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ST1.    CZĘŚĆ OGÓLNA  

  1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które będą 
realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego – Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  wraz z 
sieciowymi przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości 
Bieliny Kapitulne ( Podlesie) Gm. Bieliny. . Liczba mieszkańców rzeczywistych objętych zasięgiem 
kanalizacji - 200 osób (52 budynki mieszkalne)           
Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacji należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich odpowiedniki", 
których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. 

  1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i należy ją 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

   Zakres rzeczowy obejmuje: 
> kanały grawitacyjne tworzące kanalizację miejscowości  

 KANAŁ    „A” – DN200;  L = 2907,0m, studnie  - 81 szt.   
            KANAŁ   „B”  – DN200;  L = 950,0m, studnie    - 41 szt.  
            KANAŁ   „C ” – DN200;  L = 936,0m, studnie    - 31 szt. 
 
            > Kanalizacja tłoczna: 
            Zlewnia przepompowni sieciowej PP1 
            rurociąg PE DN90x5,4; L = 266,0m, studnia rozprężna- 1 szt. 
            Zlewnia przepompowni sieciowej PP2  
            rurociąg PE DN90x5,4; L = 231,0m, studnia rozprężna- 1 szt. 
 
            > Kanalizacja ciśnieniowa: 
             rurociąg PE DN40x3,7; L = 601,80m. 
             rurociąg PE DN50x4,6; L = 509,10m 
             pompownie przydomowe - wyposażonej w pompę wyporową z rozdrabniaczem- 7 kpl 
 

>  pompownia ścieków PP1, z obiektami towarzyszącymi 
o wydajności ( dla 1 pompy) Q = 4,36 l/s, Htł = 12,31m SW, 
 
>  pompownia ścieków PP2, z obiektami towarzyszącymi 
o wydajności ( dla 1 pompy) Q = 4,36 l/s, Htł = 16,26m SW, 
     

> przyłącza do budynków - przyłącza grawitacyjne o średnicy DN 150 mm i DN200 

            KANAŁ    „A” – DN150; L = 659,55m, studnie - 28 szt. 
            KANAŁ   „B”  – DN150; L = 223,65m, studnie - 18 szt.  
            KANAŁ   „C ” – DN150; L = 1058,85,  studnie - 42 szt. 
 

  

Kod WSZ (CPV) – 45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ściekowych 

Grupa – 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
              lub ich części oraz robót  w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
Grupa – 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, klasa 4531 – Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych  

Specyfikacja techniczna obejmuje następujące kategorie robót z grupy 452: 
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 WSZ 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 WSZ 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

 WSZ 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania  

                                     ścieków 

 WSZ 45233140-2  Roboty drogowe 

Specyfikacja techniczna obejmuje następujące kategorie robót z grupy 453: 

           WSZ 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
           ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
1.4.2. Kanał sanitarny zbiorczy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

dopływających przez przyłącza (przykanaliki) z budynków i obiektów. 
 
1.4.3. Przyłącze kanalizacyjne – kanał z rur kan. DN 150 mm przeznaczony do odprowadzania 

ścieków z budynku lub obiektu (budynków, działki) do kanału sanitarnego 
1.4.4. Studnia kanalizacyjna  - obiekt usytuowany w miejscach zmiany: kierunku spływu wód 
           w kanale lub niwelety w profilu podłużnym, na odcinkach prostych – zgodnie z normami  
           i normatywami projektowania. Służy do inspekcji i obsługi kanałów 
1.4.5. Płyta przykrywowa studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki 
            kanalizacyjnej 
1.4.6 Pompownia (przepompownia) ścieków – obiekt inżynierski w formie studni podziemnej 

wyposażonej w pompy zatapialne do ścieków, przeznaczony do podnoszenia ścieków przy braku 
warunków dla przepływu grawitacyjnego 

1.4.7. Rurociąg tłoczny – przewód ciśnieniowy przeznaczony do transportu ścieków z pompowni do 
miejsca ich podawania 

1.4.8. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do   rozbudowy   drogi   i   budowy   urządzeń   chroniących   ludzi   
i   środowisko   przed   uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.9. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.10. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.11. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
           ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
            usunięcia po jego zakończenia. 
1.4.12. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.13. Książka obmiarów – akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

1.4.14. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.15.Kierownik Projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
           Zamawiającego, o której   wyznaczeniu   poinformowany  jest   Wykonawca),  
           odpowiedzialna   za   nadzorowanie   robót   i administrowanie kontraktem. 
1.4.16 Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
          robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.17. Polecenie Kierownika Projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika 

Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.18.Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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1.4.19. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -  osoba odpowiedzialna za nadzorowanie robót,    
          zakres obowiązków i uprawnień wynika z Art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane. 
 
1.4.19. Laboratorium  – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

1.4.20. Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

1.4.21. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze  rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

 
1.4.22. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.23.Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
           tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
           przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.1.24. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.25.Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
           inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.26. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

1.5. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu/. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego,  który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Powyższe nie dotyczy Projektu zagospodarowania terenu na mapach 
sytuacyjno-wysokościowych, gdzie wymiary określane na podstawie odczytu ze skali rysunku - w przypadku 
rozbieżności z opisem - należy przyjmować za obowiązujące. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  
Przywołane w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć 
jako wzorzec jakościowy. Przywołane urządzenia, układy i podzespoły technologiczne należy 
rozumieć jako przykładowe.  
Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań lub urządzeń równoważnych do 
przedstawionych w dokumentacji projektowej po wykazaniu, że są nie gorsze od wzorca 
jakościowego lub rozwiązania przykładowego oraz po uzyskaniu zgody projektanta na zamianę. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez 
teren budowy przez cały czas trwania Kontraktu aż do jego ukończenia wraz z zimowym utrzymaniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie poprzez umieszczenie tablicy 
informacyjnej o   treści  uzgodnionej z Zamawiającym.   Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.6. Ochrona interesów osób trzecich 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy i urządzeń terenu w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności. Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu,  wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania 
c)  zabezpieczy przed uszkodzeniem drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycięcia. 

3. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację składowisk, urobku i materiałów do wbudowania, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-  zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych  
-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
-  możliwością powstania pożaru 

Zgodnie z zał. do decyzji środowiskowej warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, są następujące: 

Celem ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko w fazie budowy zaleca się: 
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–  do wykonania rurociągów i obiektów należy używać dobrej jakości materiałów  dopuszczonych do 
stosowania w  budownictwie, gwarantujące szczelność kanalizacji 

       -    w robotach ziemnych – stosować wykopy wąskie, umocnione. Przed rozpoczęciem wykopu  
           zdejmować ziemię urodzajną, po zasypaniu ziemię  rozplantować po śladzie wykopu. Unikać  
            wycinki drzew i krzewów, w przypadkach koniecznych uzyskać wymagane zezwolenia. 

–  zatrudniać sprzęt i maszyny sprawne technicznie  
–  powstające odpady zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  nie traktować wykopów jako 
wysypiska na odpadki 
–  stosować się do obowiązujących przepisów bhp, p-poż,  prawo o ruchu drogowym 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy, pomieszczeń socjalnych i biurowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Przed rozpoczęciem robót w pasach drogowych dróg publicznych do obowiązków Wykonawcy należy 
uzyskanie od zarządców dróg pozwolenia  na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót. W 
pozwoleniu zostaną określone szczegółowe warunki techniczne zajęcia pasa drogowego i prowadzenia 
robót związane z kosztami i opłatami, które ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również koszty 
zajęcia i zabezpieczenia dróg lokalnych (gminnych). 
  1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
        a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru /Kierownikowi 
Projektu/ i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

          b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
       ruchu, 
           c) opłaty/dzierżawy terenu 
           d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań  poziomych – w  
         zależności od wydanych warunków 

  2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
      a) utrzymanie barier, oznakowań i oświetlenia  
      b) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

             c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

    3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu, jezdni i chodników do stanu pierwotnego. 

 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanały i budowle były w zadowalającym stanie przez 
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cały czas, do momentu odbioru końcowego. Koszt ochrony i utrzymania robót powinien być 
uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
/Kierownika Projektu/ powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
ST2. MATERIAŁY PODSTAWOWE 
Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian 
obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek 
zmiana powinna być zatwierdzona przez Projektanta. 
 
2.1. Rury kanałowe. 
Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian 
obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać 
wymagania PN-EN 476.  
Projekt przewiduje wykonanie kanałów zbiorczych z rur jak niżej: 
 
 - Do budowy kanałów należy zastosować rury i kształtki  kanalizacyjne z litego PVC-U klasy S o 
średnicy zewnętrznej Dz=200mm oraz grubości ścianek e=5,9mm, z połączeniem kielichowym z 
fabrycznie wmontowaną olejoodporną uszczelką wargową zintegrowaną. Rury te powinny posiadać 
sztywność obwodową SN=8kN/m2. SDR34 
Dostawę ww. rur należy zamówić u producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością 
według EN ISO 9001 (wymagane atesty jakości rur).Rury i kształtki musza być jednego producenta. 
Projekt przewiduje wykonanie kanałów bocznych (wysięgników do działek niezabudowanych oraz 
przyłączy, z rur i kształtek kanalizacyjnych z litego PVC klasy S o średnicy zewnętrznej Dz =160mm, e 
= 4,7mm, z połączeniem kielichowym, z fabrycznie wmontowaną olejoodporną uszczelką wargową 
zintegrowaną , zamontowaną fabrycznie w kielichach rur: rury te powinny posiadać sztywność 
obwodową SN = 8 kN/m2. 
Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a ewentualna zmiana powinna być 
zatwierdzona przez Projektanta.. 
Projektowane rury ochronne na rurociągu grawitacyjnym wykonać z rur stalowych 406,4x8.8mm.Rury 
ochronne na rurociągu tłocznym wykonać z rur stalowych 219.1x 6.3 mm. Zamiast rur stalowych można 
zastosować rury ochronne z PE SDR.11 o odpowiednich średnicach. Dostawę ww. rur należy zamówić u 
producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością według EN ISO 9001 (wymagane 
atesty jakości rur). 

2.2.  Studnie kanalizacyjne. 
Na kanałach  przewidziano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych, zbrojonych φ 1,20 m.  Mogą być 
stosowane studzienki typowe wg KB4-4.12.1(6) z częścią dolną, murowaną z cegły kanalizacyjnej, jak 
również prefabrykowany element denny studzienek – dno zespolone z kręgiem.  Wymagany beton marki 
miń. B30 lub beton hydrotechniczny, połączenia kręgów profilowane (na mufy, pióro i wpust itp.), 
łączone na uszczelki elastyczne w gruntach nawodnionych, na zaprawę cementową w gruntach suchych.  
W przejściach rur  przez ściany ww. studzienek powinny być zabetonowane przejście szczelne. Dla 
włączenia przykanalików z rur kan. PVC DN 150 w kręgu żelbetowym należy zabetonować przejście 
szczelne lub złączkę dwukielichową  kan. PVC  DN 160 mm, 10 cm powyżej dna kinety na przelocie o 
ile dyspozycje na rysunkach nie stanowią inaczej Do wykonania dodatkowych otworów w kręgach na 
placu budowy należy używać sprzętu do wiercenia w żelbecie, do uszczelniania przejść przewodów - 
gumowe uszczelki wargowe. 
Kaskady obetonować betonem B15. 

Na studzienkach  w pasach drogowych dróg publicznych należy montować włazy z żeliwa szarego, 
okrągłe φ 600 mm klasy D-400, na studzienkach pozostałych klasy C-250 (obciążenie do 250 kN), z 
wypełnieniem betonowym, bez otworów wentylacyjnych, z wkładką gumową, posiadających 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 124.2000. Studnie z włazami D-400 należy wyposażyć w 
żelbetowe pierścienie odciążające, montowane pod pokrywą.  
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Żelbetowe płyty i pierścienie odciążające pod włazy na ww. studzienkach wykonać (kupić) jako 
prefabrykaty.  
Dolny element studzienki prefabrykowany łącznie z dnem należy zamontować bezpośrednio na 
warstwie piasku (0,15 m) stabilizowanego cementem, zagęszczonym do wskaźnika  I = 0,92 wg 
próby Proctora. 

 2.3.  Zbiorniki 
Zaprojektowano pompownię w formie studni prefabrykowanej z polimerobetonu , Dw = 1,20m. Zaleca 
się precyzyjne zadysponowanie wszelkich otworów do wykonania w wytwórni. 
Głębokość pompowni wynika każdorazowo z zagłębienia kanału doprowadzającego ścieki 
Właz do pompowni usytuowano ponad terenem projektowanym, dla zabezpieczenia przed spływem wód 
opadowych. 
W płycie stropowej przewidziano otwór wejściowy dla montażu pomp, przykryty włazem prostokątnym 
ze stali kwasoodpornej. 
W dnie pompowni należy wykonać lejowaty skos z betonu, umożliwiający samoczynne zsuwanie się 
części stałych pod pompy. 
Prefabrykaty należy ustawiać na dokładnie wypoziomowanym podłożu „chudy beton”. 
 
2.4.   Pompy i armatura w pompowniach sieciowych 
Przyjęto wyposażenie pompowni w pompy zatapialne do ścieków, ustawienie stacjonarne, mokre,  szt. 2 
do pracy przemiennej, na zasadzie: 1 praca + 1 rezerwa, o następujących parametrach technicznych: 
 
Wydajność całkowita przepompowni - 4,36 l/s - praca 1 pompy; 4,77l/s - praca 2 pomp 
Rzeczywista wysokość podnoszenia - 12,31 m - praca 1 pompy; 12,86 m - praca 2 pompy 
Czas pompowania - 0,94 min - praca 1 pompy; 0,85min - praca 2 pompy 
Całkowita moc pobierana z sieci - 2,37 kW - praca 1 pompy; 4,21 kW - praca 2 pompy 
Wolny przelot wirnika 80 mm  
Pompy o w/w parametrach oferują aktualnie producenci krajowi oraz z krajów UE. Z punktu widzenia 
przyszłej eksploatacji pompowni ścieków sprawny i tani serwis urządzeń będzie elementem 
gwarantującym niezawodność systemu. Dlatego należy dążyć do posiadania w systemie kanalizacyjnym 
pomp pochodzących od jednego producenta.  
 
  - Komora zbiorcza ścieków. 
Schemat zbiornika ścieków pokazano w części rysunkowej. 
Wysokość zbiornika - 4,55 m 
średnica zbiornika - 1,2 m 
Rzędna poziomu alarmowego - 341,70 m 
Rzędna górnego poziomu ścieków - 341,30 m 
Rzędna dolnego poziomu ścieków - 341,10 m 
Rzędna dna zbiornika - 340,70 
Objętość retencyjna czynna - 0,23 m3 
Czas napełniania - 10,77 min 
Wysokość retencyjna - 0,2 m 
Zapas alarmowy - 0,4 m 
 
Pompownia PP2 
    - Wydajności pompowni. 
Maksymalny dopływ ścieków do pompowni wyniosi: 
  Qsmax =  0,51 l/s 
Wymagana wydajność pompowni jest sumą ilości ścieków dopływających grawitacyjnie i tłoczonych 
przez pompownie przydomowe: 
Wymagana wydajność przepompowni -  4,0 l/s 
Srednica rurociągu tłocznego PE90x5,4 
   
    - Wysokości tłoczenia ścieków. 
Wymagana wysokość podnoszenia  - 15,83 m 
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Straty na długości rurociągu tłocznego PE90x5,4; L= 79,2m  - 2,61 m 
Straty miejscowe w pompowni  - 0,06 m 
   
     - Dobór pomp 
Przyjęto wyposażenie pompowni w pompy zatapialne do ścieków, ustawienie stacjonarne, mokre,  szt. 2 
do pracy przemiennej, na zasadzie: 1 praca + 1 rezerwa, o następujących parametrach technicznych: 
 
Wydajność całkowita przepompowni - 4,36 l/s - praca 1 pompy; 5,54l/s - praca 2 pomp 
Rzeczywista wysokość podnoszenia - 16,26 m - praca 1 pompy; 17,83 m - praca 2 pompy 
Czas pompowania - 2,45 min - praca 1 pompy; 1,87min - praca 2 pompy 
Całkowita moc pobierana z sieci - 3,81 kW - praca 1 pompy; 7,46 kW - praca 2 pompy 
Wolny przelot wirnika 80 mm  
Pompy o w/w parametrach oferują aktualnie producenci krajowi oraz z krajów UE. Z punktu widzenia 
przyszłej eksploatacji pompowni ścieków sprawny i tani serwis urządzeń będzie elementem 
gwarantującym niezawodność systemu. Dlatego należy dążyć do posiadania w systemie kanalizacyjnym 
pomp pochodzących od jednego producenta.  
 
 
2.5. Rury ciśnieniowe  
Podstawowym materiałem do budowy rurociągu tłocznego RT będą: 
rury i kształtki ciśnieniowe z PE 100 /SDR17/ φ90mm, na ciśnienie nominalne 1,0 MPa /PN10/ do 
kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych. 
Połączenia rur i kształtek z PE metodą zgrzewania z rejestracją parametrów pracy zgrzewarki. 
Połączenia rur i kształtek PE z armaturą żeliwną – kołnierzowe. 
 

2.6. Składowanie rur 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed 
wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i 
równym podłożu tak by belki nośne palet nie zapadły się w gruncie. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić uwagę, 
aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 
Rury PVC składowane powyżej 3 miesięcy powinny być zabezpieczone przed działaniem słońca i 
opadów – składowane w pomieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem. Wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 1,50m. 
 
2.7. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 
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ST3. SPRZET i TRANSPORT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych i montażowych. 
Sprzęt budowlany i środki transportowe muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do przyjętej technologii oraz warunków wykonywania robót, przy dopuszczeniu swobodnego wyboru 
sprzętu przez Wykonawcę. 
Do robót ziemnych i montażowych stosować następujący sprzęt: 

- koparko-spycharki kołowe 0,25 m3, 
- koparki gąsienicowe 0,25 - 0,60 m3, podsiębierne 
- koparki gąsienicowe 0,25 – 0,40 m3 z osprzętem chwytakowym 
- samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe 
- spycharka 55 KM, 
- dźwig samojezdny 5 t 
- dźwig samojezdny  20 t 
- wibromłoty 
- zestawy do wierceń poziomych 
- zestawy igłofiltrowe do odwodnień wgłębnych 
- sprzęt do ręcznego zagęszczania gruntu 
- zgrzewarki do rur PE 

 Zagęszczenie warstw gruntu należy wykonywać wibratorami jedno- i dwupłytowymi. Przy stosowaniu 
innego sprzętu do zagęszczania warstw, grubość tych warstw dostosować do użytego sprzętu. 

3.2. Transport. 
Środki transportowe do transportu materiałów ustali każdorazowo Wykonawca w zależności od 
odległości transportu, rodzaju dróg i specyfiki materiałów wymagających przewozu. W przypadku 
zbiorników żelbetowych może to być transport kolejowy. Transport gruntu z wykopów odbywać się 
będzie samowyładowczymi środkami transportu ( samochody, ciągniki z przyczepami ). Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. Sposób załadunku, zabezpieczenia na czas transportu i 
rozładunek nie mogą powodować uszkodzeń przewożonych materiałów. 
Rury kanalizacyjne kamionkowe i tworzywowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, deformacją  lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Transport rur w rejon wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami. 
Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości tak by nie zwisały 
poza samochód. Wyładunek palet z rurami kamionkowymi wymaga użycia dźwigu lub koparki. 
 
SST4. WYKONANIE ROBÓT 

SST4.D1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

D1-R1 Prace towarzyszące 
W zakresie prac towarzyszących należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę wytyczenia trasy 
kanałów ściekowych stanowi Dokumentacja Projektowa – Projekt zagospodarowania terenu. 
Wytyczenia w terenie osi kanału dokonują służby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi 
projektowanego kanału, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków 
osiowych. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu 
umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych oraz kołki krawędziowe. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Zamawiającemu. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
Wykonana kanalizacja podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przed zasypaniem, przez 
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na koszt Wykonawcy robót. 
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D1-R2. Roboty tymczasowe  
 Do robót tymczasowych niepodlegąjących przekazaniu Zamawiającemu, a ich wykonanie warunkuje 
prowadzenie robót podstawowych, zaliczono:   
 
- roboty  rozbiórkowe nawierzchni części jezdni dróg gminnych   
-  rozbiórki chodników i dojazdów do posesji konieczne dla wykonania kanałów 
- odwodnienia wykopów na czas budowy 
W zakres Robót związanych z rozbiórką wchodzi: 
a) rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości średnio 5 cm  
b) rozbiórka podbudowy (nawierzchni) z kruszywa grubości średnio 20 cm, 
c) rozbiórka nawierzchni z betonu 
d) odwóz materiałów z rozbiórki nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym 
e) rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych, z odzyskiem materiałów 
Przed przystąpieniem do rozbiórki Wykonawca przy udziale Zarządcy drogi może sporządzić 
inwentaryzację stanu istniejącego i ewentualnych uszkodzeń jezdni. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznych można prowadzić mechanicznie, po przecięciu 
nawierzchni wzdłuż wyznaczonych krawędzi wykopu 
W razie potrzeby zdemontowania znaków lub tablic drogowych, zdemontowane elementy oznakowania 
należy zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego ustawienia. 
 

D1-R3. Roboty przygotowawcze 
 R.3.1 Usunięcie drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz 
zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.  
Drzewa pozostające w pasie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Zagospodarowanie ściętych drzew  - karpy, pnie i gałęzie drzew ściętych na działkach prywatnych 
należy  zagospodarować w sposób uzgodniony z Zamawiającym i właścicielem gruntu  
 
R3.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
Ziemię urodzajną w miejscach występowania głównie na działkach przydomowych, gruntach rolnych i w 
sadach należy zdjąć z powierzchni pasa wykopu na głębokość według faktycznego stanu zalegania i 
uzgodnień z właścicielem gruntu. Zdjętą ziemię urodzajną należy w miarę możliwości składować na 
miejscu, po przeciwnej stronie wykopu niż pozostały urobek. Ziemia urodzajna przeznaczona do 
późniejszego użycia wykorzystana będzie przy rekultywacji pasa roboczego wykopu, po zakończeniu 
wszystkich robót związanych z budową kanału i przyłączy. Po zakończeniu budowy, w warstwie ornej i 
na terenach uprawnych nie mogą pozostać kamienie i rumosz skalny. 
 
SST4-D2.  ROBOTY ZIEMNE 
D2-R1 Roboty ziemne - wykopy 
Roboty ziemne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Niezbędne 
odstępstwa od dokumentacji powinny być wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez nadzór 
inwestorski. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, zagospodarowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Metody wykonywania robót: 

- wykop otwarty sposobem mechanicznym, 
- przewiert  
- wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, w terenach wymagających ochrony przed zniszczeniem, tzw. dokopy.. 

Przed rozpoczęciem wykopów w drogach urządzonych, należy dokonać rozbiórki nawierzchni na 
szerokości wykopu.Wykopy dla kanałów wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, 
umocnionych wypraskami stalowymi lub obudowami przestawnymi. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0.20 
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem kanałów. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
Wykopy należy prowadzić od pompowni w kierunkach przeciwnych do spadków kanałów. 
Napotkane   przewody   podziemne   na  trasie   wykonywanego   wykopu   krzyżujące   się   lub   
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
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W   miejscach  skrzyżowania   z   obcymi   urządzeniami   należy   wyprzedzająco   wykonać   
wykopy   kontrolne   pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego 
przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami Użytkownika. 
Wykopy należy zabezpieczać przed zalewaniem wodą z opadów atmosferycznych, przez odkładanie 
urobku od strony potencjalnego napływu tych wód. 
Nad  otwartymi   wykopami   ustawić  przyrząd laserowy   umożliwiający odtworzenie projektowanej 
osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
W miejscach gdzie brakuje miejsca na składowanie wydobyty grunt z wykopu powinien być w części 
odwieziony jako nadmiar gruntu równy objętości wbudowanych rur, studni i podsypki.  
Przy braku miejsca na składowanie ziemi należy w pierwszej kolejności odwozić urobek nieprzydatny 
do późniejszej zasypki /grunty z domieszką części organicznych, bardzo zwięzłe, nasypowe, kamieniste, 
skaliste/ - ogólnie nieprzydatne do zasypywania wykopów z zagęszczeniem. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty związane z odwozem i składowaniem ziemi tj. znalezienie miejsca składowania, 
wywóz, składowanie, załadunek i dowóz, doprowadzenie terenu czasowego składowiska do stanu 
poprzedniego. 

D2-R2. Zasypanie wykopów  i  zagęszczenie gruntu 
Zasyp kanału w wykopie składa się z 2-ch warstw : 
   -  warstwy ochronnej rur  o wysokości 30 cm ponad wierzch kanału, 
  - warstwy do powierzchni terenu. 
Zasypkę wykopów przeprowadza się w 3-ch etapach : 

etap l - wykonanie warstwy ochronnej kanału z wyłączeniem odcinków połączeń rur 
etap 2 - po odbiorze technicznym układki kanału, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
etap 3 - zasyp wykopu do powierzchni terenu. 
Warstwę ochronną kanałów wykonać należy z piasku sypkiego drobno lub średnioziamistego bez grud i 
kamieni o uziarnieniu do 16 mm - do wysokości 30 cm ponad górną krawędź rury. 
Obsypkę należy wykonać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 
0,10 m , zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury.  
W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności aby nie 
nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zagęszczania obsypki stosować należy lekkie 
zagęszczarki 2-płytowe. Wymagany stopień zagęszczenia obsypki rur – 90% w skali Proctora. 
Używanie zagęszczarki bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można dopiero 
wtedy, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co najmniej 30 cm.  
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej do terenu wykonać należy gruntem rodzimym – za 
wyjątkiem kanałów w jezdni dróg o nawierzchni bitumicznej, gdzie obowiązuje odwóz urobku z 
wykopu, dowóz i zasypka piaskiem zagęszczanym do poziomu podbudowy nawierzchni drogi. 
 
SST4-D3. ODWODNIENIA NA CZAS ROBÓT 
Odwodnienia wykopów na czas robót należą do kategorii robót tymczasowych – instalacje odwadniające 
są demontowane po wykonaniu określonych robót podstawowych i nie są przekazywane 
Zamawiającemu. Ze względu na wagę prawidłowego odwodnienia wykopów dla wykonania robót 
budowlanych i znaczący udział kosztów odwodnienia w nakładach całkowitych, roboty odwodnieniowe 
wyłączono do oddzielnego rozliczenia i zaliczono do kategorii robót  podstawowych.  W oparciu o dostępne 
informacje Wykonawca robót może przyjąć inne technologie odwodnienia wykopów i dokonać własnej 
kalkulacji kosztów odwodnień. 
                                                                                                                                                                                                                                                          

D3-R1.  Odwodnienie wykopów liniowych 
W zależności od występowania rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych projekt zakłada 
odwodnienie wykopów liniowych różnymi metodami: 
> odwodnienie piasków drobnych i gliniastych, warstwy do 1,0m, zalegających w przewarstwieniach 
gruntów słabo przepuszczalnych, woda zawieszona nad dnem wykopu.  
Sposób odwodnienia - odwodnienie powierzchniowe jednym lub dwoma rzędami sączków ceramicznych 
d=10cm w warstwie filtracyjnej gr. 20cm z kruszywa mineralnego. Wodę ze studzienek zbiorczych 
drenażu, lokalizowanych w sąsiedztwie studni rewizyjnych (w odległościach nie większych od 50m), 
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będzie pompowana pompami dwuprzeponowymi lub wirowymi o małym wydatku (napęd 
elektryczny lub spalinowy) i odprowadzana tymczasowymi rurociągami φ 63 ÷ 90 mm do najbliższych 
rowów.  
> odwodnienie piasków drobnych i gliniastych, wymagana depresja > 1,0m. Warunki takie występują  po 
trasie kanału S. 
Metoda odwodnienia - odwodnienie wykopów igłofiltrami obsadzonymi poza obrysem umocnienia 
wykopu. Rozstaw igłofiltrów należy dobrać w zależności od ich średnicy i uziarnienia gruntu. 
 
Przy głębszych wykopach i gruntach przewarstwionych  – jako uzupełniające - drenażem płytowym 
założonym w dnie wykopu. 
 

D3-R2.  Odwodnienie wykopów obiektowych 
Projekt zakłada: 
-  odwodnienie wgłębne wykopu pod pompownie za pomocą studni depresyjnych – jako podstawowe, 
ponadto drenażem płytowym założonym w dnie wykopu – jako uzupełniające. 
Rurociągi tymczasowe z odprowadzeniem wody z wykopów do lokalnego cieku wodnego. 
 
SST4-D4. ROBOTY MONTAŻOWE i INSTALACYJNE 

D4-R1.  Przygotowanie podłoża, wymiana gruntu  
1. W gruntach piaszczystych, suchych - podłożem pod kanał będzie grunt rodzimy w stanie 
     naturalnym, uformowany na kąt 900. . Grunt podłoża pod rury nie może zawierać ziaren większych 
      od 20mm. 
2. W gruntach ilastych i glinach, w piaskach gliniastych i piaskach – mokrych i nawodnionych 
 Rury należy układać na podsypce z kruszyw naturalnych /żwir, pospółka/ lub z kruszywa łamanego 
  frakcji 2÷20mm bez zanieczyszczeń gliniastych. Grubość podsypki usypanej na szerokości 0,80m   
   i zagęszczonej – 15 cm. Podłożem pod kanał może być warstwa filtracyjna drenażu odwadniającego, 
   założonego w dnie wykopu. Do regulacji spadków rur należy używać piasku. 
3. W  gruntach kamienistych i skalistych oraz ilastych i gliniastych, suchych - rury należy układać na 
podsypce grubości 15cm z piasku zagęszczonego i uformowanego na kąt 900 
 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia rur na grunty organiczne, podlegają one wymianie na 
zagęszczony piasek (przy braku wody gruntowej) lub na zagęszczone kruszywo (przy występowaniu 
wody gruntowej). 
Ułożone rury należy natychmiast ustabilizować i zabezpieczyć przez obsypanie piaskiem 
z tzw. podbiciem pod rurę i zagęszczeniem 
Obsypka powinna być prowadzona równomiernie z obu stron rury, warstwami o gr. ok.10 cm (zgodnie 
z BN-72/B-8932-01). Obsypkę rurociągu należy wykonać z piasku do wysokości 30 cm powyżej rury 
zagęszczając ją mechanicznie - zagęszczarką dwupłytową, tak aby nie  
 doszło do przemieszczenia rury. 

D4-R2. Roboty montażowe  kanałów i rurociągów 
1. Sposób   montażu   przewodów   powinien   zapewnić   utrzymanie  rzędnych,  kierunku   i   spadków   
zgodnie z   Dokumentacją Projektową. 
2. Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją montażu rur 

dostarczoną przez producenta lub instrukcją projektowania i budowy przewodów 
kanalizacyjnych z rur kamionkowych 

3. Układanie  odcinka   przewodu   może   odbywać   się  tylko   na  przygotowanym  podłożu.   Podłoże  
powinno być profilowane w miarę układania przewodu. 
1. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 
jego obwodu z  wyłączeniem złącz. 
2. Układanie kanału z rur kielichowych polega ogólnie na wciskaniu bosego końca rury w kielich rury 
uprzednio ułożonej. Stosować smary montażowe wg zaleceń producenta rur. 
3. Połączenia (zgrzewanie) rurociągów tłocznych należy wykonywać za pomocą zgrzewarki z rejestracją 
parametrów zgrzewania 
7. Po zakończeniu dnia roboczego końcówki rur należy zabezpieczyć przed zamuleniem (zadeklować) 
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D4-R3. Roboty montażowe pompowni ścieków 
Projekt wymaga dostawy i zamontowania prefabrykowanych, kompletnych pompowni ścieków, 
zakupionych u wyspecjalizowanego dostawcy.  Na cechy użytkowe i niezawodność działania pompowni, 
dostawca winien udzielić gwarancji i rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Kompletna pompownia składa się z 3 głównych elementów:  

-  zbiornik z armaturą i wyposażeniem, 
-  zespoły pompowe, 
-  urządzenie sterujące 

 
1. Montaż pompowni ścieków będzie polegał na ustawieniu w gotowym wykopie, na wypoziomowanym 
podkładzie (zagęszczony piasek lub chudy beton), gotowego zbiornika z prefabrykatów. Montaż należy 
prowadzić przy użyciu dźwigu samojezdnego o udźwigu dostosowanym do masy najcięższego elementu 
  2.Zbiornik należy ustawiać ściśle pionowo, w trakcie ustawiania kontrolować położenie wysokościowe 
otworu dla  kanału doprowadzającego  ścieki 
3. Zabezpieczony przed wyporem wody zbiornik obsypać piaskiem do wysokości otworów dla 

przewodów łączących, warstwami z zagęszczeniem do wskaźnika 90% w skali Proctora. Dokonać 
montażu przewodów łączących /rurociągów technologicznych/ . Dokonać montażu elementów 
technologicznych wyposażenia zbiorników 

4. Zbiorniki napełnić wodą i wykonać próby szczelności polegające na obserwacji ubytków wody po 
upływie 36 godzin.  

5. W przypadku pozytywnych wyników prób badań na zbiorniku ustawić pokrywę, otwory montażowe 
pomp  przykryć włazami. Wykonać zasypkę wykopu do poziomu terenu. 

6. Gotową pompownię ze zbiornikiem napełnionym wodą należy poddać próbom ruchowym w 
zakresie: 

- hydraulicznym – sprawdzenie ustawienia zbiorników i przewodów, poziomów sterowania 
pracą pomp, poprawności montażu technologicznego 

- mechanicznym – próby załączania i wyłączania pomp, kontrola i regulacja sterowania, 
automatyki oraz działania zabezpieczeń elektrycznych 

D4-R4.  Studnie kanalizacyjne 
Do montażu elementów prefabrykowanych studni należy używać dźwigu samojezdnego. 
Opis sposobu wykonania zawarty jest w p-kcie 2.3. 
Poprawny kształt kanalika przepływowego /kinety/ uzyskuje się przez  wbudowanie połówki rury 
kanalizacyjnej. Kineta w dolnej części powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 
przedłużony ścianami do 80 % średnicy kanału. Przy zmianie kierunku kanału kineta powinna mieć kształt 
łuku stycznego do kierunku kanału.  
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 0,5 % w kierunku kinety. 
 Przykrycie studzienek typowymi płytami żelbetowymi, pokrywowymi typu PP-144/60  z włazami 
żeliwnymi φ 600 mm,  bez otworów wentylacyjnych,  klasy D-400, klasy C-250, wg PN-EN124.2000.  
Regulację wysokościową włazów typu ciężkiego wykonać poprzez wykonanie podmurówki z cegły 
kanalizacyjnej (lub prefabrykowanych pierścieni). Wierzch włazu w powierzchni utwardzonej powinien być 
z nią równy, natomiast w terenach zielonych górna krawędź włazu powinna znajdować się  5-8 cm ponad 
poziomem terenu. Rzędne wierzchu włazu określane w Projekcie metodą interpolacji mogą być  
niedokładne, należy je korygować do stanu faktycznego rzędnych nawierzchni dróg (po renowacji) i  
 
innych form urządzenia terenu. 
 
D4-R5. Badania szczelności 
Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 
Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać 
obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach 
ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie 
otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 
Celem przeprowadzenia próby należy: 
− zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 
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− przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu 

ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa i max 50 
kPa, 

− przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas stabilizacji, 
− czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 
− poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 kPa w 

stosunku do wartości próbnej,  
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość 
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości:  
− 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów, 
− 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
− 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 
Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 
Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności i świadczy 
o zabezpieczeniu przed infiltracją. 
 

SST4-D5. ROBOTY DROGOWE (PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH) 

D5-R1. Odbudowa i renowacja nawierzchni drogowych 
W zakres Robót związanych z odtworzeniem uprzednio rozebranych oraz uszkodzonych w 
trakcie robót nawierzchni drogowych, wchodzi: 

a) ewentualna rozbiórka uszkodzonych z winy Wykonawcy elementów nawierzchni  
b) wykonanie koryta pod drogi w pasie robót 
c) wykonanie, zagęszczenie i profilowanie warstwy odsączającej z piasku 
d) wykonanie, zagęszczenie i profilowanie podbudowy z kruszywa: warstwa dolna + warstwa górna 
e) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej: warstwa wyrównawcza+ warstwa 

wiążąca + warstwa ścieralna 
f) umocnienie skarp i dna rowów przydrożnych płytami ażurowymi. 

Ilości robót są określone w Przedmiarach robót przekazanych Wykonawcy.  
Przy wykonaniu robót w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych należy uwzględnić: 

1. z uwagi na odmienną kategorię robót od profilu Wykonawcy ich wykonanie należy podzlecić 
w części lub w całości jednostce specjalistycznej 

2. do wykonania podbudowy należy stosować materiały spełniające wymagania odpowiednich 
       norm drogowych. Kruszywo na kolejną warstwę, przy stabilizacji wielowarstwowej, 
        rozściela się na wyprofilowanej i zagęszczonej warstwie dolnej. Nierówności lub 
        zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie 
        warstwy kruszywa, dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej  
        powierzchni.  Warstwę podbudowy należy zagęszczać do momentu, gdy nie  będą  
       widoczne ślady przejść sprzętu zagęszczającego, oraz do uzyskania własności  
        zestawionych w tablicy 2 normy PN-S-06102 

          3. Własności mieszanki mineralno-bitumicznej 
               Dozowanie składników w wytwórni powinno odbywać się automatycznie. Dopuszczalne 
                odchylenia od składu projektowanego mieszanki mineralno-bitumicznej nie  powinny  
                 przekraczać ilości  podanych w normie PN-S-96025. 
               Mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być dowożona z wytwórni zlokalizowanej tak 

    aby trasa transportu masy była krótsza niż 2 godz. 
          4.     Układanie mieszanki powinno odbywać się przy suchej pogodzie. 

     Układanie warstwy wiążącej może odbywać się w temperaturze powyżej 5oC. 
                Złącza równo obcięte i oczyszczone smarować miękkim asfaltem, a po wykonaniu  
                 nawierzchni skropić nawierzchnię kationową emulsją asfaltową i zasypać tym samym 
                 kruszywem z  którego wykonana jest masa betonu asfaltowego. 
                Wskaźnik zagęszczania warstwy - warstwy wiążącej i wyrównawczej 0.98.      
                Zawartość wolnych przestrzeni  -    dla warstwy wiążącej i wyrównawczej 4.5 - 9.0 % 
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SST5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

5.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• wykonać badania materiałów - materiały użyte do robót powinny być skontrolowane zgodnie z 
niniejszą specyfikacją  i na podstawie załączonych certyfikatów 
• dokonać oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

stref montażowych   dróg dowozu materiałów do stref montażowych, miejsc składowania 
materiałów miejsc składowania ziemi z wykopów.  
 

5.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Kontrola w czasie robót powinna obejmować : 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do l cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ocena stanu podłoża naturalnego 
- sprawdzenie składników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienek, 

 kontrola prawidłowości uszczelnienia połączeń, 
     -   badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, warstw podbudowy dróg 
- kontrola rzędnych posadowienia  
- próby szczelności kanałów rurowych na infiltrację lub eksfiltrację, wykonywane odcinkami  
- próby wodne rurociągów ciśnieniowych, zbiorników 
- sprawdzenie cech geometrycznych wykopów, podbudów 
- pomiary grubości warstw podłoży i nawierzchni 
- badania stopnia zagęszczenia nawierzchni bitumicznych 
- badania równości, ocena wyglądu nawierzchni bitumicznych 

5.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie    odległości    krawędzi    wykopu    w    dnie   od   ustalonej    w    planie    osi    

wykopu    nie   powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 
 -  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 - odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
 - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
 - odchylenie w planie osi kanału od ustalonego na ławach celowniczych nie powinno przekraczać  
     ± 2 cm, 
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5 

% projektowanego spadku (przy spadku minimalnym) , 10 % projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu wymienionego powinien być zgodny z Projektem 
- wskaźnik zagęszczenia obsypki rur określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 

zgodny z pkt. D2-R2, 
rzędne pokryw studzienek należy dostosować do terenu istniejącego zgodnie z p-ktem  D4-R4. 

- odchylenie grubości warstwy nawierzchni bitumicznej nie powinno przekraczać ± 5 mm, 
- wyniki prób szczelności zgodne z normami 
-  
SST6. KOBMIARY I ODBIORY ROBÓT  

6.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

l m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji ściekowej (kanału grawitacyjnego, rurociągu 
tłocznego, przyłącza do budynku) 

         l szt (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej, 
         1 kpl (komplet) wykonanej i odebranej pompowni ścieków 
         l m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego odtworzenia nawierzchni drogi 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu/, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową kanalizacji ściekowej a mianowicie: 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów  

                     -  podłoża pod kanały i obiekty 
- wykonanie deskowania i zbrojenia, 
- roboty montażowe kanałów, rurociągów i obiektów 
- wykonanie izolacji obiektów betonowych 
- obsypanie rur i obiektów z zagęszczeniem gruntu obsypki. 
- wykonanie, zagęszczenie i  profilowanie podbudowy dróg 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru /Kierownika  
Projektu/ w czasie umożliwiaj ącym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót / w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia/. Potwierdzeniem odbiorów robót zanikających są zapisy w 
dzienniku budowy.  
W niektórych badaniach prowadzonych w czasie robót (np. próby szczelności) i odbiorach robót 
ulegających zakryciu wymagane będzie uczestnictwo przyszłego Użytkownika kanalizacji.  
 
6.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu i będzie 
zdefiniowany jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować będzie sukcesywnie do 
postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zasady płatności za wykonane 
roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie umowy za wykonane roboty. 
 
6.4. Odbiory robót 
Odbiory robót będą mieć charakter czynności technicznych i czynności prawnych pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą robót: 

- Odbiory częściowe – to odbiór ustalonej w umowie części robót. 
Odbiory częściowe stanowią podstawę do zapłaty tzw. faktur przejściowych 

- Odbiór techniczny – po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym strony mogą 
dokonać odbioru technicznego robót, a w szczególności: 

              - dokonać przeglądu obiektów i sieci 
                          -  ocenić usunięcie wad i usterek zgłaszanych w trakcie realizacji 
                          - sprawdzić kompletność dokumentów przekazywanych na zakończenie                

 inwestycji przez wykonawcę robót, jak: atesty, protokoły prób, badań i                  
odbiorów częściowych, dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna 

Pozytywny wynik odbioru technicznego będzie podstawą dokonania odbioru końcowego. 
- Odbiór końcowy – stanowi pokwitowanie dla wykonawcy ze strony zamawiającego 

wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem, zawartą umową i warunkami 
zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Odbiór końcowy dotyczy całości robót i będzie podstawą do rozliczeń finansowych pomiędzy  
zamawiającym, a wykonawcą za wykonane roboty, stanowiące przedmiot umowy. 

- Odbiór ostateczny – to odbiór pogwarancyjny dokonywany w ustalonym w umowie czasie, po 
upływie umówionego okresu gwarancji jakości i dotyczy całości robót. 

 
 

Odbiór ostateczny będzie podstawą do zwrotu dla wykonawcy części zabezpieczenia 
należytego wykonania przedmiotu umowy 

- Odbiór po okresie rękojmi za wady – to odbiór, który nastąpi w ustalonym w umowie czasie 
po upływie ustawowego terminu rękojmi. 
Odbiór po okresie rękojmi będzie podstawą do zwrotu pozostałej części zabezpieczenia 
należytego wykonania przedmiotu umowy.  

6.5. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika 
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

 6.6. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. zabezpieczenie sieci gazowej, 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.7. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 
ponownych badań. 
 
SST7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie Umowy o 
wykonanie robót budowlanych. Podstawą płatności za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie 
kosztorysowe na kwotę brutto, podane przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym, podlegające rozliczeniu 
wg obmiaru wykonanych robót lub ustalone w umowie jako wynagrodzenie ryczałtowe.  
Ceny jednostkowe robót podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie do końca realizacji 
zamówienia. Ceny te będą miały zastosowanie do ewentualnych rozliczeń różnicowych i robót dodatkowych. 
Obmiar powykonawczy może dotyczyć wyłącznie zakresu robót wynikającego z opisu przedmiotu 
zamówienia i  z dokumentacji projektowej, w tym z przedmiaru robót. 
W razie stwierdzenia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania 
rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych, Wykonawca będzie zobowiązany 
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i przedłożyć obmiar robót oraz kosztorys różnicowy, potwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić na 
podstawie podpisanego Aneksu do umowy, jeżeli taką możliwość dopuści Umowa o wykonanie robót. 
W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, uznanych za podstawowe, nieprzewidzianych w opisie 
zamówienia ani w dokumentacji projektowej, lecz niezbędnych dla wykonania zamówienia, roboty tego 
rodzaju będą stanowić nowe zamówienie. 
Podstawą płatności częściowych (faktur przejściowych) będzie protokół przejściowy robót podpisany przez 
Inspektora nadzoru oraz cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
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ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
W kosztach pośrednich należy uwzględnić wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, a nie wyszczególnione w żadnej pozycji Przedmiaru robót, tj. 
 a) koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy oraz koszt późniejszej likwidacji 
 
 b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robót 
 c) usługi obce na rzecz budowy 
 d) koszt zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji na czas robót 
 e) koszt opracowania projektów uzupełniających (oraz ich uzgodnień), ekspertyz i ocen  
         technicznych (jeśli wystąpią) 

g) koszt wszelkich badań, prób, pomiarów dla potrzeb odbiorów przejściowych i końcowych 
h) koszt pełnienia funkcji generalnego wykonawcy jeżeli przewiduje się podwykonawców 
i) koszt zajęcia pasa drogowego, zorganizowania i utrzymania objazdów na czas robót 
j) koszt zabezpieczenia  drzew i ewentualnej wycinki drzew 
k) koszt przywrócenia terenów zmienionych w wyniku robót do stanu pierwotnego 
l) podatki, opłaty i odszkodowania, ubezpieczenia 
m) koszt wynikający z oszacowania ryzyka z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w okresie 

budowy, gwarancji i rękojmi 
n) koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji, opracowania dokumentacji 

powykonawczej, wniesienia inwentaryzacji do zasobów Starostwa  
o) koszt czyszczenia kanalizacji, przeglądu wizyjnego kamerą i sporządzenia raportu 

Cena jednostkowa wykonanej i odebranej kanalizacji z rur kamionkowych lub PVC 
        DN 200 mm,  uwzględnia:  

             -      zakup i dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,  
             -     wykonanie wykopu wraz z umocnieniem i zabezpieczeniem, odwodnienie i odpompowanie 
                   wody 
             -     przygotowanie podłoża pod kanały 
             -     ułożenie przewodów kanalizacyjnych 
             -     obsypanie ręczne rurociągu z zagęszczeniem warstwami 
             -     zasypanie i zagęszczenie wykopu ręcznie i mechanicznie 
             -     odwóz nadmiaru gruntu 
             -     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
             -     przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
             -     wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Cena jednostkowa wykonania studzienki z kręgów betonowych φ1200 mm w gotowym wykopie 
uwzględnia: 
              -    zakup i dostawę materiałów 
              -    wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych 
              -    wykonanie podłoża i dna komory 
              -    profilowanie dna 
              -    wykonanie komory roboczej z kręgów 
              -    obsadzenie stopni włazowych 
              -     montaż płyty nastudziennej 
              -     obsadzenie włazu żeliwnego 
              -     izolacje powierzchni poziomych i pionowych 
              -     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
              -      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
              -     wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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SST8. PDOKUMENTY ODNIESIENIA  

8.1. Normy 

 
1.  PN-EN 1295:2000  Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych  
                                    warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 1610         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
3. PN-EN 295: 2000   Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
4. PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
5. PN-EN 752-2:1996  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
6. PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
7. PN-EN 752-4:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 
                                       na środowisko. 
8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji  
                                  grawitacyjnej. 
9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
10. PN-EN 124:2000  Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
                                   pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
11. PN-B-01070                 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
12.BN-86/8971-08             Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
13. PN-92/B-10735            Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
                                  Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
14. PN-B-01700         Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
15. PN-B-10736           Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
                                   kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
16. PN-B-06250           Beton zwykły. 
17. PN-B-11111          Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
                                   Żwir i pospółka. 
18. PN-B-11112          Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
19. PN-S-06102        Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
20. P-EN-12591         Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania 
21. PN-B-12008          Materiały budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
22. BN-77/8931-12   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

8.2. Inne dokumenty 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r 
Katalog Budownictwa: KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI INSTAL 2003. 

Uwaga!        Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy. 

 


